

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

**MUNICÍPIO:** Galvão - SC

**OBRA:** Ampliação de sala de aula

**LOCAL:** Centro municipal de educação infantil

**ÁREA:** 80,75m<sup>2</sup>

SINAPI referência: 02/2019

**ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO**

Item	Descrição dos Serviços	Quant.	Unid.	Valores (R\$)		% do Total	Referência SINAPI
				Unitário	Total		
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	2,50	m <sup>2</sup>	262,50	656,25		4813
1.2	Ripa de madeira não emparelhada de 2,00 x 7,00 cm	14,86	m	2,50	37,15		Orçamento local
1.3	Chapa de madeira pinus 2,20 x 1,60 m #12mm	5,00	und	130,48	652,40		1361
1.4	Telha de fibrocimento ondulada E=4mm de 2,44m x 0,50m	6,00	und	14,00	84,00		Orçamento local
1.5	Prego de Aço polido com cabeça 17 x 27	1,00	kg	10,88	10,88		Orçamento local
1.6	Prestação de serviço de mão de obra, para execução completa da ampliação de sala de aula do centro municipal de educação infantil.	80,75	m <sup>2</sup>	350,00	28.262,50		Orçamento local
	<b>Total do Item</b>				<b>29.703,18</b>	<b>79,94%</b>	
<b>4.0</b>	<b>PAREDES E DIVISÓRIAS</b>						
4.1	Bloco ceramico (Tijolo), 8 furos de 9,0 x 14,0 x 24,0cm	3.640,00	und	0,52	1.892,80		Orçamento local
4.2	Cimento CP II	9,00	sc	26,00	234,00		Orçamento local
4.3	Areia média	1,40	m <sup>3</sup>	140,00	196,00		Orçamento local
4.4	Cal hidratado	11,00	sc	12,00	132,00		Orçamento local
	<b>Total do Item</b>				<b>2.454,80</b>	<b>6,61%</b>	
<b>9.0</b>	<b>ESQUADRIAS</b>						
<b>9.1</b>	<b>ESQUADRIAS - JANELAS</b>						
9.1.1	Janela de correr 4 folhas alumínio 180 x 160 cm	3,00	und	1.200,00	3.600,00		Orçamento local
	<b>Total do Item</b>				<b>3.600,00</b>	<b>9,69%</b>	
<b>9.2</b>	<b>ESQUADRIAS - PORTAS</b>						
9.2.1	Porta interna em madeira semioca completa 80x210cm	2,00	und	700,00	1.400,00		Orçamento local
	<b>Total do Item</b>				<b>1.400,00</b>	<b>3,77%</b>	

TOTAL

37.157,98

100%

O presente orçamento importa em R\$ 37.157,98 (Trinta e sete mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos)

Galvão - SC, 12 de Julho de 2019.

**Amarildo M. Ribeiro**

Engenheiro Civil

AMN/Inoeste-CREA/SC 048003-9

CNPJ 01.034.439/0001-06

*Amarildo M. Ribeiro*

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Engº Eletricista Charlan S. Luzzatto

CREA-SC 127695-8

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

CREA-SC 156004-7

**RESPONSÁVEL TÉCNICA**

Engº Civil Patrícia Rossoni L. Longo

CREA-SC 098741-9

**PREFEITO MUNICIPAL**

Admir Edi Dalla Cort