



PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MODELO

MUNICÍPIO: GALVÃO - SC

FOLHA Nº

1

PROJETO:

REESTRUTURAÇÃO URBANA E ILUMINAÇÃO DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC

DATA

19-03-2014

LOCALIZAÇÃO: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, GALVÃO - SC

Data de referência dos custos: JANEIRO 2014

ITEM	CODIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,00	350,00	30,00%	R\$ 455,00	R\$ 910,00
2	72208	CARGA MECANIZADA E REMOCAO DE ENTULHO COM TRANSPORTE DO MATERIAL ATÉ ATERRO	M³	105,00	5,91	30,00%	R\$ 7,68	R\$ 806,40
3	4061	Retirada de Meio Fio existente e Fornecimento de meio-fio de concreto e rotulas	UNID.	1.938,00	14,86	30,00%	R\$ 19,32	R\$ 37.442,16
4	83717	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO 80x45x18x12cm E ROTULAS (modelo de São Lourenço do Oeste) CONFORME PROJETO	M	1.550,00	10,72	30,00%	R\$ 13,94	R\$ 21.607,00
5	7253	Fonecimento de terra para canteiros e rótulas, fornecimento e plantio da grama nos canteiros e rótulas	M3	405,00	69,13	30,00%	R\$ 89,87	R\$ 36.397,35
6	73764/001	Fornecimento e instalação de pavers espessura 5cm nos locais indicados nos projetos	M2	321,00	58,63	30,00%	R\$ 76,22	R\$ 24.466,62
7	85335	Retirada de Meio Fio Danificado - Remoção até local indicado pela Prefeitura	M	1.500,00	4,32	30,00%	R\$ 5,62	R\$ 8.430,00
VALOR								R\$ 130.059,53

DATA:
17/12/2013

NOME: FABIO ROSSONI / PATRICIA ROSSONI L. LONGO

**ASSINAT
URA:**

Nº CREA / CAU: CREA/SC 123801-8 CREA/SC 098741-9

Observações:

unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos (SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma sugere-se a composição de facilitar tanto a elaboração quanto a análise do orçamento.

3 - A parcela de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) não poderá ser superior ao divulgado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA).