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CORONEL MARTINS - GALVAO - IRATI - JUPIA - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SAO BERNARDINO - SAO LOURENCO DO OESTE

MUNICIPIO: | GALVAO - SC
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA COM (CBUQ) EM PARTE DA RUA JORGE LACERDA
LOCAL: RUA JORGE LACERDA - CENTRO
AREA:; 2.699,39M2 SINAPI REFERENCIA: 10/2023
ORCAMENTO DISCRIMINATIVO
x VALORES (R$) -
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUANT. UNID. ONITARIO | TOTAL REFERENCIA SINAPI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
1.1 E ESTRUTURA DE MADEIRA 3,00 M2 309,09 927,27 103689
TOTAL DO ITEM 1.0 R$ 927,27
2.0 DRENAGEM
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM
21 RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 151,00 M3 16,55 2.499,05 90101
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM
22 ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM 113,00 M 116,67 13.183,71 7745
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM
23 ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM 11,00 M 75,86 834,46 37453
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
2.4 PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM| 113,00 M 50,61 5.718,93 92809
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO)
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
25 PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 11,00 M 87,63 963,93 92824
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO)
CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGCO 1,13X1,13X1,45, C/ GRELHA
2.6 EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFECCAO, PARA 7,00 UND 1.240,03 8.680,21 COMPOSICAO 02
TUBULACAO DE DIAMETRO DE 40CM, INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA
2.7 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA 133,69 M3 30,79 4.116,32 93382
TOTAL DO ITEM 2.0] R$ 35.996,61
3.0 MOVIMENTACAO DE SOLO
3.1 CORTE E TRANSPORTE DE MATERIAL - DMT 1KM BOTA FORA
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A ~
311 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3) 339,34 M3 18,82 6.386,38] COMPOSIGAO 12
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO
3.1.2 NATURAL (UNIDADE: M3XKM). 678,68 | M3XKM 3,88 2.633,28 93588
TOTAL DO ITEM 2.0| R$ 9.019,66
4.0 PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CBUQ
4.1 PAVIMENTACAO SOBRE LEITO NATURAL




REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO

41.1 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 1.131,12 M2 3,19 3.608,27 100576
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO
4.1.2 DE MACADAME SECO, ESPESSURA DE 17CM - EXCLUSIVE CARGA E 192,29 M3 207,06 39.815,57 96400
TRANSPORTE.
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO
4.1.3 DE BRITA GRADUADA SIMPLES, ESPESSURA DE 9CM - EXCLUSIVE CARGA E 101,80 M3 230,95 23.510,71 96396
TRANSPORTE.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
414 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) 8.822,70 | M3XKM 3,06 26.997,46 95875
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
4.15 PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 8.822,70 [ M3XKM 1,21 10.675,47 93590
DMT UTILIZADO 45,5KM
4.1.6 EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. 1.131,12 M2 11,33 12.815,59] COMPOSICAO 13
4.1.7 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. 1.131,12 M2 4,22 4.773,33] COMPOSICAO 05
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
4.1.8 CAMADA DE ROLAMENTO COM 4,0CM DE ESPESSURA - EXCLUSIVE CARGA E 45,25 M3 1.931,61 87.405,35 95995
TRANSPORTE.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
4.1.9 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) 1.357,50 | M3XKM 3,06 4.153,95 95875
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
4.1.10 PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 1.357,50 | M3XKM 1,21 1.642,58 93590
DMT UTILIZADO 45,5KM
TOTAL DO ITEM 4.1| R$215.398,28
4.2 PAVIMENTACAO SOBRE PEDRAS IRREGULARES
4.2.1 LIMPEZA DE PAVIMENTO COM CAMINHAO PIPA 1.048,51 M2 5,70 5.976,51 COMPOSICAO 03
4.2.2 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C 1.048,51 M2 4,22 4.424,71 COMPOSICAO 05
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,
4.2.3 CAMADA DE BINDER COM 3,0 CM DE ESPESSURA - EXCLUSIVE CARGA E 31,46 M3 1.669,44 52.520,58 95996
TRANSPORTE
4.2.4 EXECUCAQO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C 632,24 M2 4,22 2.668,05 COMPOSICAO 05
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,
4.25 CAMADA DE ROLAMENTO COM 3,0 CM DE ESPESSURA - EXCLUSIVE CARGA E 18,97 M3 1.931,61 36.642,64 95995
TRANSPORTE
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
4.2.6 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) 1.512,90 M3xKM 3,06 4.629,47 95875
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
4.2.7 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) 1.512,90 M3xKM 121 1.830,61 93590
TOTAL DO ITEM 4.2| R$108.692,57
TOTAL DO ITEM 4.0 R$324.090,85
5.0 OBRA DE ARTE CORRENTE
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
51 EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA 72033 M 58,93 42.449,05 94265
TOTAL DO ITEM 4.0| R$ 42.449,05
6.0 SINALIZACAO
6.1 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 111,18 M2 2083 3.316,50 102509

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO




PLACA DE SINALIZAGCAO VIARIA R-19 " VELOCIDADE MAXIMA", D= 50CM, COM %
6.2 SUPORTE DE ACO GALVANIZADO (D= 50MM E H= 2,5M) 4,00 UND 313,92 1.255,68 COMPOSIGAO 07
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA A-32b, PARA FAIXA DE PEDESTRES, =
6.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 8,00 UND 342,80 2.742,40 COMPOSIGAO 08
TOTAL DO ITEM 5.0 R$ 7.314,58
7.0 PAVIMENTACAO CALCADAS
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
7.1 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO 519,78 M2 2,52 1.309,85 100576
COLCHAO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE MATERIAL BRITADO - E=15CM ~
2 INCLUSO FORNECIMENTO DE ARGILA, REGULARIZACAO E COMPACTACAO 77,96 M2 68,89 >.370,66 COMPOSICAO 09
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR PEDRA BRITADA N°1, APLICADO EM PISOS
3 OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM 1560 M3 125,38 1.955,93 100324
TOTAL DO ITEM 6.0 R$ 8.636,44
8.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
8.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA | 269939 | M2 | 047 1.268,71 COMPOSICAO 11
TOTAL DO ITEM 7.0 R$ 1.268,71
TOTAL DO ORCAMENTO| R$429.703,17
O Presente Orgamento Importa em R$ 429.703,17 (Quatrocentos e Vinte e Nove Mil e Setecentos e Trés Reais e Dezessete Centavos).
Aos Valores Foram Aplicados um BDI de 26,40%

Galvao - SC, 19 de dezembro de 2023.
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