
GEROM    

-
GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS

ITEM %

1 100,00%

2

MUNICÍPIO: Galvão - SC 100%

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT. CUSTO SERVIÇO

1.0

1.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 

OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 

DE MADEIRA

M2 3,00 309,09 927,27              

2.0

2.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 

HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA

M3 151,00 16,55 2.499,05           

2.2

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS 

PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E 

BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

M 113,00 116,67 13.183,71         

2.3

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS 

PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E 

BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

M 11,00 75,86 834,46              

2.4

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA 

REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)

M 113,00 50,61 5.718,93           

2.5

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA 

REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)

M 11,00 87,63 963,93              

2.6

CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO 

MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/ GRELHA EM FERRO 

FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA 

CONFECÇÃO, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO 

DE 40CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA

UND 7,00 1.240,03 8.680,21           

2.7
REATERRO MANUAL DE VALAS COM 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA
M3 133,69 30,79 4.116,32           

3.0

3.1

3.1.1
REATERRO MANUAL DE VALAS COM 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA
M3 339,34 18,82 6.386,38           

3.1.2
REATERRO MANUAL DE VALAS COM 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA
M3XKM 678,68 3,88 2.633,28           

4.0

4.1

4.1.1

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 

SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO.

M2 1.131,12 3,19 3.608,27           

PROGRAMA BADESC CIDADES

Total do Projeto

Pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) sobre pedras irregulares Rua Jorge 

Lacerda

PROJETO:

PLANILHA DE ORÇAMENTO (A 2)

FONTES

Recursos Fonte de Financiamento

Recursos Próprios do Município

DRENAGEM

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTAÇÃO DE SOLO

CORTE E TRANSPORTE DE MATERIAL - DMT 1KM BOTA FORA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ

PAVIMENTAÇÃO SOBRE LEITO NATURAL



4.1.2

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU 

SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME 

SECO, ESPESSURA DE 17CM - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE.

M3 192,29 207,06 39.815,57         

4.1.3

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU 

SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES, ESPESSURA DE 9CM - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

M3 101,80 230,95 23.510,71         

4.1.4

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM)

M3XKM 8.822,70 3,06 26.997,46         

4.1.5

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). DMT UTILIZADO 45,5KM

M3XKM 8.822,70 1,21 10.675,47         

4.1.6
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO 

DILUÍDO CM-30.
M2 1.131,12 11,33 12.815,59         

4.1.7
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
M2 1.131,12 4,22 4.773,33           

4.1.8

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 

CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO COM 4,0CM DE ESPESSURA - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

M3 45,25 1.931,61 87.405,35         

4.1.9

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM)

M3XKM 1.357,50 3,06 4.153,95           

4.1.10

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). DMT UTILIZADO 45,5KM

M3XKM 1.357,50 1,21 1.642,58           

4.2

4.2.1 LIMPEZA DE PAVIMENTO COM CAMINHÃO PIPA M2 1.048,51 5,70 5.976,51           

4.2.2
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C
M2 1.048,51 4,22 4.424,71           

4.2.3

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 

CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER 

COM 3,0 CM DE ESPESSURA - EXCLUSIVE CARGA 

E TRANSPORTE

M3 31,46 1.669,44 52.520,58         

4.2.4
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C 
M2 632,24 4,22 2.668,05           

4.2.5

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 

CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO COM 3,0 CM DE ESPESSURA - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 18,97 1.931,61 36.642,64         

4.2.6

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM)

M3xKM 1.512,90 3,06 4.629,47           

4.2.7

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM)

M3xKM 1.512,90 1,21 1.830,61           

5.0

5.1

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM 

BASE X 30 CM ALTURA

M 720,33 58,93 42.449,05         

6.0

6.1

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA 

COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 111,18 29,83 3.316,50           

6.2

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-19 " 

VELOCIDADE MAXIMA", D= 50CM, COM SUPORTE 

DE AÇO GALVANIZADO (D= 50MM E H= 2,5M)

UND 4,00 313,92 1.255,68           

PAVIMENTAÇÃO SOBRE PEDRAS IRREGULARES

OBRA DE ARTE CORRENTE

SINALIZAÇÃO



6.3

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA A-32b, PARA 

FAIXA DE PEDESTRES, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO

UND 8,00 342,80 2.742,40           

7.0

7.1

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 

SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO

M2 519,78 2,52 1.309,85           

7.2

COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE 

MATERIAL BRITADO - E=15CM INCLUSO 

FORNECIMENTO DE ARGILA, REGULARIZAÇÃO E 

COMPACTAÇÃO

M2 77,96 68,89 5.370,66           

7.3

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR PEDRA 

BRITADA Nº1, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM

M3 15,60 125,38 1.955,93           

8.0

8.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2.699,39 0,47 1.268,71           
0,00

429.703,17

OBS:

NOME: CREA:

DATA: BDI:

PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC

Rua Almirante Alvim, 491 CEP 88015-380 - Florianópolis/SC - Fone: (48) 3216-5028  3216-5032 - Fax: 3216-5007 - Ouvidoria: 0800 644 1212

Home Page: http://www.badesc.gov.br  - http://www.sc.gov.br -  E-mail: badesc@badesc.gov.br

AMARILDO MARTINS RIBEIRO 156004-7

19/12/2023 26,40%

TOTAL DA OBRA
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