
Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09
Galeria Martini, B. Brasília, CEP: 89990-000
São Lourenço do Oeste - SC
Fone/Fax: (49) 3344 1991
CNPJ – 01.034.439/0001-06
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

MUNICÍPIO: GALVÃO - SC
OBRA: 
LOCAL: RUA ANITA GARIBALDI - CENTRO
ÁREA: 4.480,64M² SINAPI REFERÊNCIA: 10/2023

UNITÁRIO TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA 
E ESTRUTURA DE MADEIRA

3,00 M2 309,09 927,27 103689

927,27R$        
2.0 DRENAGEM

2.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

87,60 M3 16,55 1.449,78 90101

2.2
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM
ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM 73,00 M

116,67
8.516,91 7745

2.3
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)

73,00 M 50,61 3.694,53 92809

2.4

RECONSTITUIÇÃO DE BOCA DE LOBO DN 40CM, INCLUINDO A LIMPEZA E 
REMOÇÃO DE MATERIAIS QUE ESTIVEREM OBSTRUINDO A BOCA DE LOBO, 
DEVERÁ SER REMOVIDO E EXECUTADO NOVAMENTE 30 CM DE ALVENARIA COM 
TIJOLO MACIÇO E IMPLANTAÇÃO E INSTAÇÃO DE NOVA GRADE DE FERRO, 
CONFORME DIMENSÕES APRESENTADAS EM PROJETO.

5,00 UND 714,73 3.573,65 COMPOSIÇÃO 01

2.5
CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/ GRELHA
EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFECÇÃO, PARA
TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 40CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA

5,00 UND 1.240,03 6.200,15 COMPOSIÇÃO 02

2.6 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA 78,43 M3 30,79 2.414,86 93382
25.849,88R$   

3.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ
3.1 LIMPEZA DE PAVIMENTO COM CAMINHÃO PIPA 4.480,64 M2 5,70 25.539,65 COMPOSIÇÃO 03
3.2 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C 4.480,64 M2 4,22 18.908,30 COMPOSIÇÃO 05

3.3
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE BINDER COM 3,0 CM DE ESPESSURA - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE

134,42 M3 1.669,44 224.406,12 95996

3.4 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C 2.734,15 M2 4,22 11.538,11 COMPOSIÇÃO 05

UNID.ITEM REFERÊNCIA SINAPI

TOTAL DO ITEM 1.0

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM (CBUQ) EM PARTE DA RUA ANITA GARIBALDI

TOTAL DO ITEM 2.0

VALORES (R$)
QUANT.



3.5
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO COM 3,0 CM DE ESPESSURA - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE

82,02 M3 1.931,61 158.430,65 95995

3.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)

6.493,20 M3xKM 3,06 19.869,19 95875

3.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM)

6.493,20 M3xKM 1,21 7.856,77 93590

466.548,79R$ 
4.0 OBRA DE ARTE CORRENTE
4.1 REMOÇÃO DE MEIO FIO, SEM REAPROVEITAMENTO 812,21 M 7,63 6.197,16 COMPOSIÇÃO 06

4.2
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

812,21 M 44,37 36.037,76 94263

42.234,92R$   
5.0 SINALIZAÇÃO

5.1
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

198,67 M2 29,83 5.926,33 102509

5.2
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-19 " VELOCIDADE MAXIMA", D= 50CM, COM 
SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D= 50MM E H= 2,5M)

8,00 UND 313,92 2.511,36 COMPOSIÇÃO 07

5.3
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA A-32b, PARA FAIXA DE PEDESTRES, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO

16,00 UND 342,80 5.484,80 COMPOSIÇÃO 08

13.922,49R$   
6.0 PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS

6.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO

908,71 M2 2,52 2.289,95 100576

6.2
COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE MATERIAL BRITADO - E=15CM
INCLUSO FORNECIMENTO DE ARGILA, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO

136,31 M3 68,89 9.390,40 COMPOSIÇÃO 09

6.3
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR PEDRA BRITADA Nº1, APLICADO EM PISOS
OU LAJES SOBRE SOLO.

27,26 M3 125,38 3.417,86 100324

6.4
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

610,23 M 44,37 27.075,91 94263

42.174,12R$   
7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 4.480,64 M2 0,47 2.105,90 COMPOSIÇÃO 11

2.105,90R$     
593.763,37R$ 

Galvão - SC, 11 de dezembro de 2023.

           _________________________                                           _________________________                                                         _________________________     

TOTAL DO ITEM 5.0

TOTAL DO ITEM 3.0

TOTAL DO ITEM 4.0

            Engº Civil Amarildo M. Ribeiro                                                Engº Civil Jean C. Tortelli                                                                  Admir Edi Dalla Cort
              RESPONSÁVEL TÉCNICO                                                RESPONSÁVEL TECNICO                                                               PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL DO ITEM 7.0

O Presente Orçamento Importa em R$ 593.763,37 (Quinhentos e Noventa e Três Mil Setecentos e Sessenta e Três Reais e Trinta e Sete Centavos).                                                                             
Aos Valores Foram Aplicados um BDI de 26,40%      

TOTAL DO ORÇAMENTO

TOTAL DO ITEM 6.0
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