
Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09
Galeria Martini, B. Brasília, CEP: 89990-000
São Lourenço do Oeste - SC
Fone/Fax: (49) 3344 1991
CNPJ – 01.034.439/0001-06
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

MUNICÍPIO: GALVÃO - SC
OBRA: 
LOCAL: RUA JOSÉ G. REBELATTO - TRECHO 02 - CENTRO
ÁREA: 1.741,64M² SINAPI REFERÊNCIA: 10/2023

UNITÁRIO TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA 
E ESTRUTURA DE MADEIRA

3,00 M2 309,09 927,27 103689

927,27R$        
2.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ
2.1 LIMPEZA DE PAVIMENTO COM CAMINHÃO PIPA 1.458,36 M2 5,70 8.312,65 COMPOSIÇÃO 03
2.2 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C 1.458,36 M2 4,22 6.154,28 COMPOSIÇÃO 05

2.3
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE BINDER COM 3,0 CM DE ESPESSURA - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE

43,75 M3 1.669,44 73.038,00 95996

2.4 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C 903,31 M2 4,22 3.811,97 COMPOSIÇÃO 05

2.5
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO COM 3,0 CM DE ESPESSURA - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE

27,10 M3 1.931,61 52.346,63 95995

2.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)

2.125,50 M3xKM 3,06 6.504,03 95875

2.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM)

2.125,50 M3xKM 1,21 2.571,86 93590

152.739,42R$ 
3.0 OBRA DE ARTE CORRENTE
3.1 REMOÇÃO DE MEIO FIO, SEM REAPROVEITAMENTO 205,96 M 7,63 1.571,47 COMPOSIÇÃO 06

3.2
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

205,96 M 44,37 9.138,45 94263

10.709,92R$   
4.0 SINALIZAÇÃO

4.1
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

60,29 M2 29,83 1.798,45 102509

4.2
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-19 " VELOCIDADE MAXIMA", D= 50CM, COM 
SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D= 50MM E H= 2,5M)

2,00 UND 313,92 627,84 COMPOSIÇÃO 07

4.3
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA A-32b, PARA FAIXA DE PEDESTRES, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO

4,00 UND 342,80 1.371,20 COMPOSIÇÃO 08

3.797,49R$     
5.0 PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS

TOTAL DO ITEM 3.0

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM (CBUQ) EM PARTE DA RUA JOSÉ G. REBELATTO - TRECHO 02

VALORES (R$)
QUANT.

TOTAL DO ITEM 4.0

UNID.ITEM REFERÊNCIA SINAPI

TOTAL DO ITEM 1.0

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL DO ITEM 2.0



5.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO

478,01 M2 2,52 1.204,59 100576

5.2
COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE MATERIAL BRITADO - E=15CM
INCLUSO FORNECIMENTO DE ARGILA, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO

71,70 M3 68,89 4.939,41 COMPOSIÇÃO 09

5.3
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR PEDRA BRITADA Nº1, APLICADO EM PISOS
OU LAJES SOBRE SOLO.

14,34 M3 125,38 1.797,95 100324

5.4
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

194,58 M 44,37 8.633,51 94263

16.575,46R$   
6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 1.458,36 M2 0,47 685,43 COMPOSIÇÃO 11

685,43R$        
185.434,99R$ 

Galvão - SC, 11 de dezembro de 2023.

           _________________________                                           _________________________                                                         _________________________     

            Engº Civil Amarildo M. Ribeiro                                                Engº Civil Jean C. Tortelli                                                                  Admir Edi Dalla Cort
              RESPONSÁVEL TÉCNICO                                                RESPONSÁVEL TECNICO                                                               PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL DO ITEM 6.0

O Presente Orçamento Importa em R$ 185.434,99 (Cento e Oitenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos).                                                                                                   
Aos Valores Foram Aplicados um BDI de 26,40%      

TOTAL DO ORÇAMENTO

TOTAL DO ITEM 5.0


